
In esito alle risultanze dell’incontro tecnico svoltosi il giorno 08.02.2008 presso la sede di 

R.F.I., alla presenza del Presidente del C.d.A. delle F.A.L., su indicazione dell’Assessore 

Regionale ai Trasporti, si è stabilito di prorogare i  termini di consegna delle offerte per il 

Bando di gara relativo all’”Affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva, valutazione di impatto ambientale, direzione dei lavori,  coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  in  fase  di  esecuzione  lavori  e  altre  prestazioni 
professionali relative ai lavori dell’interramento della linea ferroviaria FAL Bari ­ Matera, a 
doppio binario a scartamento ridotto, dal Km. 9+000 al Km. 11+000 nell’aggregato urbano 
della città di Modugno (BA” di 32 (trentadue) giorni. 
Pertanto  i plichi  contenenti  l’offerta e  la documentazione, pena  l’esclusione dalla gara, 

dovranno  pervenire  perentoriamente  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno 

17.03.2008 al seguente indirizzo: 

FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. 

CORSO ITALIA, 8 – 70122 BARI ­ ITALIA 

Dalla riunione è emerso che: 

§  l’espressione  l’”assetto  definitivo  dell’infrastruttura  dovrà  essere  scevro  da  vincoli 

con  R.F.I.”  deve  essere  inequivocabilmente  intesa  nel  senso  che  l’opera  dovrà  essere 

progettata nella previsione che la linea R.F.I. Bari –Taranto, che attualmente transita per 

l’abitato urbano di Modugno, non sarà più presente all’interno dell’attuale sedime; 

§  in merito ai parametri geometrici della  linea si è stabilito altresì che le opere civili, 

comprese le gallerie, dovranno essere progettate secondo lo standard F.S.. 

Alla proroga sarà data le necessaria evidenza pubblica, sia europea, sia nazionale. 

firmato 

il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Eduardo Messano


