
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



QUESITO N. 1 

 

Mancano gli allegati 1.a e 1.b (fac. simile offerta economica – parte prima e seconda) richiamati a 

pag. 11 primo paragrafo del disciplinare di gara. 

E’ lo stessi fac simile contenuto nel file zip “schede da compilare sul sito? 

Il bando di gara prevede al punto III.3.1 pag. 18 l’indicazione in sede di presentazione dell’offerta 

di professionisti iscritti negli appositi albi con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali. Essendo la scrivente dotata di ufficio tecnico di progettazione interno, con addetti 

iscritti agli albi e in grado di dimostrare specifica esperienza di progettazione analoga, si chiede se 

la progettazione esecutiva e di dettaglio relativa all’appalto possa essere svolta da progettisti alle 

dipendenze dell’azienda, purchè in possesso dei requisiti posti nel bando di gara, o debba essere 

dato incarico a professionista o studi di progettazione esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 1 1.  
 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota testé specificata, si precisa che la progettazione 

esecutiva e di dettaglio relativa all’appalto può essere svolta da progettisti alle dipendenze 

dell’offerente, purché in possesso dei requisiti di cui al punto III.3.1) del bando di gara. 

In merito agli allegati 1.a e 1.b richiamati a pag. 11 del Disciplinare di Gara, trattasi del file 

“schema di offerta economica.doc” presente nella cartella zippata “schede da compilare”. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 2 

 

Con la presente siamo a richiedere modalità di ritiro della documentazione concernente la gara di 

appalto sopra indicata. 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testè specificata, si precisa che la documentazione concernente 

la gara di appalto in oggetto specificata è presente sul sito: www.fal-srl.it. 
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QUESITO N. 3 

1. Nel disciplinare di gara a pag. 4 si fa esplicitamente riferimento a delle quantità di fornitura 

riportate nel progetto definitivo e nell’altra documentazione di gara che l’offerente dovrebbe 

intendere come puramente indicative. Si chiede cortesemente di indicare dove sono riportate 

queste quantità oppure di allegare al bando le perizie del progetto che, visto il tempo limitato 

per la presentazione dell’offerta, sarebbero di notevole aiuto per la stima del prezzo. 

2. Nel disciplinare di gara a pag. 4 “descrizione dei lavori” non compare la voce a corpo 

relativa alla realizzazione dell’impianto CTC linea Avigliano Lucania – Potenza inferiore 

Scalo che invece è riportata al punto II.1.5 del bando di gara. Si prega di chiarire quale 

documento è da considerare valido. 

3. Nel disciplinare di gara a pag. 10 punto 7 si chiede al concorrente il possesso della categoria 

OS9 classifica V e la categoria OS19 classifica III mentre nel bando di agra punto III.2.3 si 

chiede il possesso della categoria OS9 classifica VI e la categoria OS19 classifica IV. Si 

prega di chiarire quale documento è da considerare valido. 

4. Nel capitolato generale di appalto a pag. 8 è riportata la voce  a corpo n. 7 “realizzazione 

ACEI della stazione di.Avigliano” che non risulta invece nell’elenco delle voci a corpo 

riportate nel disciplinare e nel bando di gara. Si prega di chiarire quale documento è da 

considerare valido. 

5. Nel capitolato generale di appalto non compare l’intervento “realizzazione modifiche ACEI 

di Altamura” che invece è richiesto nel bando e nel disciplinare di gara. Si prega di chiarire 

quale documento è da considerarsi valido. 

6. Nel capitolato generale di appalto gli importi relativi alle voci a corpo non corrispondono a 

quelli indicati nel disciplinare di gara. Si chiede cortesemente di chiarire quali importi sono 

da considerarsi validi. 

7. Si chiede cortesemente di confermare che le schede di analisi dei prezzi allegate al bando 

sono le giustificazioni richieste nel disciplinare di gara a pag. 11 da allegare all’offeta 

economica nella busta B. 

8. Nel capitolato generale di appalto a pag. 11 con riferimento alla valutazione del corrispettivo 

dell’impianto CTC si fa riferimento al capitolato Speciale di appalto che non è compreso nei 

documenti tecnici disponibili sul sito internet www.fal-srl.it. Si richiede cortesemente di 

rendere tale documento disponibile sul vostro sito oppure di specificare se tale documento 

debba essere preso in visione solamente presso la vostra sede di bari. 

http://www.fal-srl.it/


9. Nella documentazione tecnica disponibile non sono inclusi i piani schematici di tutte le 

stazioni della linea Bari -.Matera, tratta Altamura – Gravina e Avigliano Lucania-Potenza 

inferiore Scalo ed il profilo dell’intera linea, necessari per la definizione del progetto tecnico 

e la relativa stima economica per la realizzazione del CTC. Si richiede cortesemente di 

rendere tali documenti disponibili sul vostro sito internet oppure di specificare se debbano 

essere  consultati solamente presso la vostra sede di bari. 

10. Nei documenti di gara si fa spesso riferimento al “progetto definitivo”.Si chiede 

cortesemente di specificare se tale documento corrisponde al “capitolato Generale di 

appalto” allegato alla documentazione tecnica di gara. 

11. Nel bando di gara al punto III.1.3 si specifica quanto segue: I raggruppamenti Temporanei di 

Imprese (RTI) ed i GEIE potranno non essere formalmente costituiti, ma è sufficiente che 

nella domanda sottoscritta da tutte le imprese interessate – a pena di esclusione – venga 

espressa la volontà di costituire l’associazione, con l’indicazione dell’impresa che tra esse 

assumerà la veste di mandataria – capogruppo. I RTI, i Consorzi ed i GEIE dovranno essere 

costituiti all’atto della presentazione delle’offerta e la relativa documentazione dovrà essere 

prodotta con essa. Si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione alla gara per i 

Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti all’atto di presentazione dell’offerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     RISPOSTA QUESITO N. 3 

 

 

 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. l’indicazione delle quantità relative ai materiali di piazzale, ai lavori di piazzale, agli armadi 

relè e a tutte le voci contenute nel file “analisi prezzi.xls” costituisce un requisito essenziale 

per una redazione corretta e qualitativamente significativa del progetto esecutivo. Ad ogni 

buon conto, ai fini di una puntuale quantificazione dei materiali occorrenti alla realizzazione 

degli interventi oggetto dell’appalto, sarebbe opportuno che la spettabile società in indirizzo 

effettui un sopralluogo, concordando con lo scrivente tempi e modalità. 

2. L’impianto ACEI di Avigliano Lucania e l’impianto CTC sulla linea Avigliano Lucania – 

Potenza Inferiore Scalo non fanno parte della procedura concorsuale di cui trattasi.  

3. Il concorrente deve attestare il possesso della classifica VI per la categoria OS9 e della 

classifica IV per la categoria OS19. 

4. vedi punto 2. 

5. La documentazione relativa alla “Realizzazione delle modifiche all’impianto ACEI di 

Altamura” sarà disponibile sul sito www.fal-srl.it a partire dal giorno 1/12/2009. 

6. Le voci a corpo presenti nel disciplinare di gara tengono in conto l’adeguamento delle “Tariffe 

dei prezzi “SS” per gli impianti di sicurezza e segnalamento” da parte di RFI, approvato con 

Delibera n.°2/2008 (prot. RFI - DTC\A0011\A\2008\0010226 del 25/07/2008), che ha causato 

una rivalutazione dei computi metrici e del quadro economico. 

7. la schede di analisi dei prezzi sono le giustificazioni richieste nel disciplinare di gara allegati 

al progetto definitivo. 

8. Il Capitolato Speciale di Appalto sarà disponibile sul sito: www.fal-srl.it a partire dal giorno 

1/12/2009.  

9. La documentazione tecnica di cui al presente punto sarà disponibile sul sito www.fal-srl.it a 

partire dal giorno 1/12/2009. 

10. Il progetto definitivo è il documento approvato in linea tecnica ed economica con D.D. 4846 

del 9 dicembre 2008 dal Ministero dei Trasporti previo parere favorevole reso, nella seduta del 
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27 novembre 2008 con voto n.° 1549, da parte della Commissione Interministeriale istituita ai 

sensi della Legge 1221/1952; esso consta di Capitolato Generale di Appalto, Quadro 

Economico, elaborati .dwg, ecc... 

11. E’ ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora 

costituiti e destinati a formarsi effettivamente solo a seguito dell’aggiudicazione (comma 8, 

art. 37 D. Lgs. 163/2006): in sostanza, l’offerta può essere presentata congiuntamente e 

sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento che, in caso di aggiudicazione, 

dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse (che dovrà 

essere indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo), la quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 4 

 

1) Si chiede conferma se sono da tenere valide le classifiche delle categorie SOA (OS9 e 

OS19) riportate su Bando di gara (OS9 classifica VI – OS 19 classifica IV) oppure quelle 

riportate sul disciplinare di gara (OS9 classifica V – OS19 classifica III; 

2) In riferimento al punto III.2.2 Capacità economico finanziaria reso sul bando non riusciamo 

a trovare medesima corrispondenza sul disciplinare. La suddetta dichiarazione deve essere 

inserita nella busta A documentazione Amministrativa? 

3) In riferimento al punto III.2.3 Capacità tecnica reso sul bando, le dichiarazioni di cui al sub 

punto 1),2) e 4), non trovano corrispondenza sul disciplinare, chiediamo conferma che le 

stesse debbano essere inserite nella busta A documentazione Amministrativa? 

4) In caso di risposta positiva e in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di tipo 

orizzontale è da ritenersi sufficiente che il requisito di cui al punto III.2.3 sub punto 4 sia 

posseduto da una sola delle imprese in RTI? 

5) Si chiede conferma di dover inserire nella Busta B Offerta Economica la dichiarazione di cui 

al punto III.1.2 del bando, non abbiamo trovato medesima corrispondenza sul disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

 

 

1. Il concorrente deve attestare il possesso della classifica VI per la categoria OS9 e della 

classifica IV per la categoria OS19. 

2. La dichiarazione di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, di seguito 

integralmente riportato: “Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente, anche se in 

Raggruppamenti o Consorzi, di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, dovrà attestare, 

mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, di aver 

realizzato un volume di affari in lavori, mediante attività diretta e indiretta, svolta nel 

quinquennio antecedente la pubblicazione del presente Bando, per l’importo complessivo per 

i lavori di cui alla categoria OS9 non inferiore a Euro 21.132.720,00 in caso di impresa 

singola; in caso di associazione di imprese, l’impresa mandataria deve possedere tale 

requisito in misura non inferiore al 40%, mentre per ciascuna delle imprese mandanti il 

requisito da possedere non dovrà essere inferiore al 10%” deve essere inserita nella “Busta A 

documentazione amministrativa”. 

3. La dichiarazione di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara, di seguito 

integralmente riportato: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente, anche se in 

Raggruppamento o Consorzi, di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, dovrà, mediante 

dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000: 

2. elencare i lavori, di cui alla categoria OS9, effettuati negli ultimi cinque anni 

con l’indicazione del destinatario e dell’importo fino al raggiungimento del 

volume di affari complessivo richiesto dal presente Bando; 

3. di disporre, fin dall’atto della consegna dei lavori, di personale, macchinari 

e attrezzature idonei all’esecuzione dei lavori; 

4. di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OS9 classifica 

VI, nonché di attestazione per la qualifica OS19 classifica IV. In caso di 



associazioni di imprese verticale, la mandataria deve possedere la 

qualificazione relativa alla categoria prevalente per l’intero importo; 

5. di aver costruito, installato, messo in esercizio nel territorio nazionale e 

ottenuto il collaudo con esito positivo nell’ ultimo triennio anni di un 

impianto CTC con le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale di 

Appalto con almeno 15 posti periferici connessi al posto centrale; 

deve essere inserita nella “Busta A documentazione amministrativa”. 

3.1   In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, il requisito 

di cui al punto III.2.3 sub punto 4 richiesto dal Bando di Gara deve essere interamente 

posseduto da una delle imprese in RTI. 

4. Si conferma che l’offerente, in sede di offerta, deve dichiarare l’ accettazione della clausola di 

cui al punto III.1.2 del Bando di Gara, che, a tal fine, deve essere inserita nella “Busta B 

Offerta Economica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 5 

Con la presente si chiede la perizia di riferimento a supporto della documentazione tecnica da Voi 

pubblicata, affinchè si possa valutare quanto dal bando definito. 

Dalla documentazione pubblicata sul vostro sito non si comprende la provenienza degli importi. 

Esistono delle perizie di massima o dei computi metrici estimativi? 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota testé specificata, si precisa che l’indicazione 

delle quantità relative ai materiali di piazzale, ai lavori di piazzale, agli armadi relè e a tutte le 

rimanenti voci contenute nel file “analisi prezzi.xls” costituisce un requisito essenziale per una 

redazione corretta e qualitativamente significativa del progetto esecutivo.  

Ad ogni buon conto, ai fini di una puntuale quantificazione dei materiali occorrenti alla 

realizzazione degli interventi oggetto dell’appalto, sarebbe opportuno che la spettabile società in 

indirizzo effettui un sopralluogo concordandone con lo scrivente tempi e modalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 6 

1) Si richiede la lunghezza del treno di massima composizione in circolazione sulla linea Bari – 

Matera; 

2) Con riferimento a V.C.10, l’importo compensa anche le modifiche a tutti gli ACEI esistenti 

per renderli telecomandabili o sono già predisposti per dialogare con un posto satellite di 

CTC? 

3) Relativamente alla fornitura di segnali alti a fuoco di colore e segnali bassi a luci 

sovrapposte, ci occorre sapere le ditte produttrici di detti segnali ed eventuali 

apparecchiature di cabina particolari tipo rilevatore differenziale (valido per SDO) e le 

relative specifiche tecniche da Voi richieste; 

4) Da un primo esame della documentazione tecnica, risultano mancanti le piantine dei locali 

tecnologici relativi a tutti gli impianti da realizzare o da modificare previsti dall’oggetto dei 

lavori. Quanto sopra è essenziale per la valutazione economica e tecnica degli adeguamenti 

necessari per un corretto posizionamento delle apparecchiature; 

5) Per le voci di realizzazione degli impianti di telefonia saremmo interessati a conoscere 

l’attuale tecnologia con la quale interfacciarsi; 

6) Gli impianti di telefonia sono da considerarsi relativi alle tratte Venusio – Matera Sud e 

Tiera – Potenza S. Maria come da disciplinare o Avigliano L. – Potenza S. Maria come da 

bando di gara? 

7) Sono comunque mancanti informazioni (planimetrie, disegni, analisi prezzi…) relativi alla 

Tiera – Potenza S. Maria o Avigliano L. – Potenza S. Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTA QUESITO N. 6 

 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Il treno di massima composizione in circolazione sulla linea Bari – ha lunghezza pari a 115 m. 

2. Tutti gli ACEI, a meno di un armadio relè di interfaccia, sono predisposti per dialogare con il 

CTC; l’importo previsto compensa anche la installazione dei succitati armadi. 

3. La scrivente società non può fornire, in sede di gara, indicazioni relative a fornitori. 

4. Per quanto attiene l’allocazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione degli 

impianti, si ritiene opportuno che la spettabile società in indirizzo effettui un sopralluogo, da 

concordare con lo scrivente nei tempi e nelle modalità, finalizzato alla quantificazione di 

eventuali oneri occorrenti per l’adeguamento dei locali. 

5. Il sistema telefonico AS 100 di tipo selettivo, realizzato per le allora Ferrovie Calabro Lucane 

della Bellomo Lino S.p.A., è composto da più circuiti telefonici indipendenti suddivisi in 

tratte tra loro separate. L’impianto prevede la possibilità di connettere tra loro le tratte e i 

circuiti, con l’handicap che a fine conversazione la sconnessione non è automatica ma 

manuale tramite la digitazione di un codice. 

Il sistema selettivo di chiamate AS 100 prevede che tutti i telefoni (di stazione o di linea) 

siano rigidamente derivati dal supporto fisico a cui corrisponde un proprio distinto circuito. 

Per questo motivo la conversazione può svolgersi sia tra due distinti utenti che tra più utenti 

contemporaneamente. Il supporto fisico è costituito da cavi telefonici del tipo 20 coppie carta 

aria 9/10 e in minima parte da 10 coppie plastico, con coppie pupinizzate con carica di 140 

mH e capacità lineare di 33 o 38,5 nF/Km, posato lungo linea nelle seguenti tipologie di posa: 

 canalina metallica zancata o su picchetti; 

 cunicolo affiorante in c.a. a doppia gola; 

 interrata in canalina con coperchio in c.a. a profondità di circa 40 cm dal piano di 

calpestio. In prossimità di attraversamenti di PP.LL. a profondità di 80 cm, dalla 

generatrice superiore del tubo; 

 ammarata a pareti (gallerie) in canalina in pvc con coperchio; 

 nei piazzali di stazione in polifore Ø 100. 

I circuiti in servizio sono: 



a. Bari – Matera; 

b. Bari – Potenza; 

c. Bari – Gravina; 

d. linea passaggi a livello sino a Palo del Colle; 

e. chiamata a batteria locale tra Bari Scalo e Bari Centrale e tra Altamura e Gravina. 

6. L’impianto di telefonia è quello relativo alla tratta Venusio – Matera Sud. La gara di cui 

trattasi non prevede, al momento, la realizzazione dell’impianto ACEI di Avigliano, né del 

CTC e degli impianti di telefonia sulla tratta Avigliano L. – Potenza S. Maria. 

7. vedi punto precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 7 

Con riferimento al punto 4 del Disciplinare di Gara “modalità presentazione delle offerte” si chiede 

se è ammessa la consegna a mano delle offerte. 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 7 

 

Con riferimento al punto 4 del Disciplinare di Gara “Modalità di presentazione delle offerte” si 

precisa che è ammessa la consegna a mano delle offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 8 

Con riferimento al punto 4.3 del disciplinare di gara “garanzia fideiussoria”, si osserva che la 

validità della cauzione di almeno 240 giorni contraddice gli allegati al disciplinare stesso, “modalità 

di costituzione della cauzione provvisoria” e “schema per la costituzione della cauzione 

provvisoria”, dove si prescrive una validità di 180 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testè specificata, si precisa che la validità della fideiussione 

provvisoria è di 180 giorni dalla data di scadenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 9 

1) nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto gli importi delle voci a corpo differiscono 

sia nella descrizione che nel prezzo. 

Quali sono gli importi e la descrizione corretta da utilizzare? 

2) Il prezzo della progettazione indicato nel bando di gara è pari a  76.623,75 mentre nel 

disciplinare di gara è indicato € 75.103,40 quale l’importo corretto di progettazione da 

utilizzare? Inoltre l’importo di progettazione è soggetto a ribasso? 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 9 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Le voci a corpo presenti nel disciplinare di gara tengono in conto l’adeguamento delle 

“Tariffe dei prezzi “SS” per gli impianti di sicurezza e segnalamento” da parte di RFI, 

approvato con Delibera n.°2/2008 (prot. RFI - DTC\A0011\A\2008\0010226 del 

25/07/2008), che ha causato una rivalutazione dei computi metrici e del quadro 

economico. 

2. Il corrispettivo della progettazione da utilizzare è quello di € 76.623,75 presente nel 

Bando di gara; l’importo della progettazione è soggetto a ribasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 10 

1) Nel capitolato speciale Cap. 2.3.8.6 si dichiara la necessità di utilizzare un sistema di 

alimentazione costituito da un gruppo elettrogeno e da una centralina di continuità. Poiché 

tali forniture non sono contenute nella scheda analisi dei prezzi relativa al CTC, si chiede di 

confermare cortesemente che la centralina e il gruppo elettrogeno sono escluse dallo scopo 

di fornitura. 

2) In merito alla domanda n. 9 della nostra richiesta di chiarimento del 25/11/2009, si chiede 

nuovamente di mettere a nostra disposizione il profilo generale di segnalamento della linea 

(non altimetrico) ed i piani schematici delle stazioni da tele-controllare , che sarebbero 

dovuti essere già disponibili dal 01.12.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 10 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. La centralina di continuità e il gruppo elettrogeno del sistema di alimentazione sono 

escluse dallo scopo dei lavori. 

2. I piani schematici delle stazioni da tele controllare sono disponibili sul sito www.fal-

srl.it. 
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QUESITO N. 11 

 

1) Nel computo metrico non sono menzionati i telefoni selettivi in cassa stagna di piazzale e di 

linea. 

Sono previsti in fornitura? 

2) Occorre definire la lunghezza del cavo 32 f.o. previsto sulla tratta Bari – Matera ed il 

numero delle stazioni/fermate intermedie da servire; 

3) Occorre sapere quali circuiti selettivi sono presenti sulle varie tratte. 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 11 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. I telefoni selettivi in cassa stagna di piazzale e di linea non sono previsti in fornitura. 

2. Per quanto riguarda la lunghezza del cavo 32 f.o. da installare sulla linea Bari – Matera e sulla 

tratta Altamura - Gravina della linea Altamura – Avigliano Lucania, si precisa che: 

a. la stazione di Matera Sud, stazione terminale della linea Bari – Matera, è ubicata alla 

progressiva Km 75+743 della linea Bari – Matera; 

b. la stazione di Gravina è ubicata alla progressiva Km 11+710 della linea Altamura – 

Avigliano Lucania 

Le stazioni che dovranno essere servite dal cavo in fibra ottica sono: 

o Bari Centrale; 

o Bari Scalo; 

o Modugno; 

o Palo del Colle 

o Binetto; 

o Grumo Appula; 



o Toritto; 

o Mellitto; 

o Pescariello; 

o Altamura; 

o Gravina; 

o Marinella; 

o Venusio; 

o Matera Villa Longo; 

o Matera Centrale; 

o Matera Sud. 

3. I circuiti selettivi in servizio sono: 

f. Bari – Matera; 

g. Bari – Potenza; 

h. Bari – Gravina; 

i. linea passaggi a livello sino a Palo del Colle; 

j. chiamata a batteria locale tra Bari Scalo e Bari Centrale e tra Altamura e Gravina. 

 Tutte le stazioni sono previsti circuiti per la disconnessione automatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 12 

 

1) Al punto III.2.2 il Bando di gara richiede la dimostrazione della “Capacità economica e 

finanziaria”. Chiediamo se le relative dichiarazioni devono essere inserite nella busta 

amministrativa, considerato che tale documento non viene citato nel Disciplinare di Gara. 

2) Al punto III.2.3 il bando di gara richiede la dimostrazione della capacità tecnica, chiediamo, 

se le relative dichiarazioni devono essere inserite nella busta amministrativa considerato che 

tale documento non viene citato nel disciplinare di gara e se in caso di consorzi, 

raggruppamento o GEIE tali requisiti debbano essere in possesso della mandataria. 

3) Il punto II.1.4 del bando di gara riporta “informazioni relative all’accordo quadro, chiediamo 

se tale punto è inserito solo per memoria. 

4) Il bando di gara al punto II.1.5 – pag. 3 nell’elenco dei lavori da realizzare richiede la 

“realizzazione impianto CTC linea Avigliano L. – Potenza inferiore scalo. Considerato che 

al punto 3 del disciplinare di gara nella descrizione dei lavori non viene citato e neanche 

quotato, si richiede conferma se tale impianto CTC non è incluso nello scopo dei lavori. 

5) Al punto III.2.3-4 il bando di gara riporta “un impianto C.T.C. con le caratteristiche descritte 

nel capitolato speciale di appalto. Il capitolato speciale di appalto non è presente tra gli 

allegati. Si può ritenere che il riferimento tecnico da utilizzare sono i CTC evoluti realizzati 

su rete RFI (specifica RFI DMO IFS:PM SR TC001A) “sistema per il comando 

centralizzato del traffico (CTC)”. 

6)  Al punto III.1.3 il bando di gara riporta:”forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto” e testualmente a pag. 8 

“ i consorzi, (RTI) ed i GEIE potranno non essere formalmente costituiti, ma è sufficiente 

che nella domanda sottoscritta da tutte le imprese interessate – a pena di esclusione -  venga 

espressa la volontà di costituire l’associazione, con l’indicazione dell’impresa che tra essa 

assumerà la veste di mandataria – capogruppo”. Poi prosegue con “i RTI, i consorzi ed i 

GEIE dovranno essere costituiti all’atto della presentazione dell’offerta e la relativa 

documentazione dovrà essere prodotta con essa”. Si chiede, conferma se RTI o GEIE 

potranno non essere formalmente costituiti, ma è sufficiente che nella domanda sottoscritta 

da tutte le imprese interessate venga espressa la volontà di costituire l’associazione, con 

l’indicazione dell’impresa che tra essa assumerà la veste di mandataria – capogruppo. 



7) AI punto 2 del Disciplinare di Gara riporta "Formano parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara i seguenti documenti." Prosegue senza elencare i documenti. Si 

chiede di elencare i documenti della gara. 

8) Il Disciplinare di Gara a pagina 4 richiede la 'Realizzazione sistema supporto trasmissivo in 

fibra ottica sulla linea Bari -Matera. Il capitolato generale, il bando di gara ed i disegni 

tecnici allegati non riportano alcuna specifica ed indicazione relative ad un supporto 

trasmissivo in fibra ottica. 

 Si richiede la conferma dello scopo del lavoro e conseguentemente 

• Specifiche di fornitura cavo ottico 

• Specifiche di attestazione cavo ottico 

• Lista dei siti dove il cavo deve essere attestato o terminato. 

9) Il Capitolato Generale di Appalto riporta importi diversi rispetto al Disciplinare di Gara.  

Si prega di esprimere importi in maniera inequivocabile. 

10) A pag. 9 punto g. il Disciplinare di Gara riporta "di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizione contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel progetto 

definitivo, ....." La punteggiatura lascia intendere che ci possano essere altri documenti. Se si, si 

chiede di conoscere tali documenti. 

11) Nella tabella "Analisi Prezzi" TT Venusio Matera non sono presenti telefoni stagni.  

Si chiede conferma che tali apparati non sono inclusi nello scopo di fornitura. 

12) Nella tabella Analisi Prezzi TVcc Altamura, è presente il sistema TVcc a protezione di 2 PL 

non incluso tra le opere di previste nel Progetto Definitivo.  

Si chiede conferma che tali impianti sono inclusi nello scopo di fornitura. 

 

In considerazione a quanto sopra esposto e della conseguente complessità dell’offerta tecnico-

economica e del tempo a disposizione per svilupparla, con la presente si richiede una proroga di 60 

giorni rispetto al termine di presentazione, allo stato previsto al 28 dicembre 2009. 

 

 

 

 

 



RISPOSTA QUESITO N. 12 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Le dichiarazioni relative al possesso della capacità economica e finanziaria di 

cui al punto III.2.2. del bando di gara possono essere inserite nella busta: 

”Documentazione Amministrativa”. 

2. Le dichiarazioni relative al possesso della capacità tecnica di cui al punto III.2.3. 

del bando di gara possono essere inserite nella busta: ”Documentazione 

Amministrativa”.  

Nel caso di consorzi, raggruppamenti (RTI) o GEIE, i requisiti di capacità 

tecnica-professionale dovranno essere posseduti integralmente da almeno uno dei 

componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE  

3. Il Punto II.1.4. del Bando di gara è inserito solo per memoria. 

4. L’impianto CTC della linea Avigliano Lucania – Potenza Inferiore Scalo è 

escluso dallo scopo dei lavori. 

5. Il Capitolato Speciale di Appalto è presente sul sito www.fal-srl.it. 

6. I RTI, i consorzi ed i GEIE dovranno essere costituiti all’atto dell’aggiudicazione 

e comunque prima della stipula del contratto. 

7. I documenti della gara sono quelli presenti sul sito www.fal-srl.it.  

8. Per quanto riguarda le specifiche di fornitura e attestazione del cavo ottico, il 

riferimento è alle specifiche tecniche di Rete Ferroviaria italiana. Le stazioni che 

dovranno essere servite dal cavo in fibra ottica sono: 

a. Bari Centrale; 

b. Bari Scalo; 

c. Modugno; 

d. Palo del Colle 

e. Binetto; 

f. Grumo Appula; 

g. Toritto; 

h. Mellitto; 

i. Pescariello; 

j. Altamura; 
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k. Gravina; 

l. Marinella; 

m. Venusio; 

n. Matera Villa Longo; 

o. Matera Centrale  

p. Matera Sud. 

9. Le voci a corpo presenti nel disciplinare di gara tengono in conto l’adeguamento 

delle “Tariffe dei prezzi “SS” per gli impianti di sicurezza e segnalamento” da 

parte di RFI, approvato con Delibera n.°2/2008 (prot. RFI - 

DTC\A0011\A\2008\0010226 del 25/07/2008), che ha causato una rivalutazione 

dei computi metrici e del quadro economico. 

10. Il riferimento è al capitolato generale di appalto e al capitolato speciale di 

appalto, facenti parte del progetto definitivo. 

11. I telefoni stagni non sono inclusi nello scopo dei lavori. 

12. Il sistema TVcc di Altamura a protezione dei due PP.LL. di linea km 66+695 e 

km 67+528 linea Bari – Matera è incluso nello scopo dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 13 

 

In riferimento alla gara, si chiedono i seguenti chiarimenti tecnici: 

1) Nell’oggetto dei lavori è inclusa la fornitura e posa dell’armamento dei deviatoi? 

2) Quale criterio va adottato nella scelta tra giunti incollati e giunti tradizionali? 

3) Quale tipo di armamento è presente nei binari di corsa e in quelli secondari? 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 13 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Nello scopo dei lavori non è compresa la fornitura e posa in opera dell’armamento dei 

deviatoi. 

2. I giunti incollati andranno forniti in opera sulle linee di corsa, i giunti isolanti tradizionali sui 

binari merci o di rimessa. 

3. Sui binari di corsa e sui binari merci l’armamento , normalmente, è di tipo 36 UNI. E’ prevista 

la sostituzione dei deviatoi 36 UNI a cerniera con deviatoi 50 UNI ad aghi elastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 14 

1) All’art. III.1.1) (Cauzioni e garanzie richieste) del bando di gara viene stabilito quanto segue: 

“l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: (I) cauzione 

provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo del servizio rilasciata ai sensi dell’art. 75 

del D.Lgs. 163/2006. (II) cauzione definitiva del 10 % dell’importo del contratto per l’impresa 

aggiudicataria, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. sopra citato.” Si chiede all’ente 

appaltante di confermare che la cauzione richiesta per la presentazione dell’offerta è soltanto 

quella provvisoria e che quella definitiva verrà presentata successivamente all’aggiudicazione 

e cioè nella fase di stipula del contratto.  

2) Lo schema di offerta economica e l’art. .2 del capitolato generale di appalto fanno riferimento 

al documento piano di sicurezza e coordinamento, che non è compreso nei documenti 

disponibili sul vostro sito internet www.fal-srl@it. Si chiede cortesemente di rendere tale 

documento disponibile sul vostro sito oppure di specificare se tale documento debba essere 

preso in visione solamente presso la vostra sede di Bari. 

3) L’art. 2 del capitolato generale di appalto fa riferimento ai seguenti documenti: (I) 

regolamento per l’esercizio in vigore presso FAL, (II) regolamento sui segnali in vigore 

presso FAL, (III) disposizioni per la protezione dei cantieri in vigore presso FAL e (IV) 

gestione della qualità (linee guida allegato al contratto) che non sono compresi nei documenti 

disponibili sul vostro sito internet www.fal-srl.it. Si chiede cortesemente di rendere tali 

documenti disponibili sul vostro sito oppure di specificare se tali documenti debbano essere 

presi in visione solamente presso la vostra sede di bari. 
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RISPOSTA QUESITO N. 14 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Si conferma che la cauzione richiesta per la presentazione dell’offerta è soltanto quella 

provvisoria; la cauzione definitiva dovrà essere presentata successivamente all’aggiudicazione, 

prima della stipula del contratto. 

2. Il PSC, così come il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenze), 

saranno allegati al contratto. 

3. Il Regolamento di Esercizio e il Regolamento Segnali saranno a breve disponibili sul sito 

www.fal-srl.it. Nella normativa interna di FAL non è presente l’Istruzione per la Protezione 

Cantieri. In caso di attivazione di cantieri, è prevista la consegna di apposite schede ai soggetti che 

dovranno essere abilitati. Ad ogni buon fine la procedura per la protezione cantieri sarà 

adeguatamente disciplinata in sede di esecuzione lavori. La gestione qualità è un documento 

presente nella documentazione progettuale.  
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QUESITO N. 15 

 

1) Si chiede di fornire i piano cunicoli dei nuovi impianti ACEI e della telefonia da realizzare 

al fine di poter quantificare la fornitura, la posa le tipologie di canalizzazione prevista; 

2) Si chiede di fornire i documenti degli impianti esistenti compreso il piano cunicoli al fine di 

potere quantificare la fornitura e la posa da realizzare in cabina e in piazzale per 

l’interfacciamento del CTC e dell’inserimento/rimozione dei PL. 

3) Si chiede di fornire le piante dei locali dove saranno ubicati i nuovi impianti tecnologici al 

fine di poter quantificare gli adeguamenti delle opere civili da realizzare; 

4) Si chiede di fornire il profilo di linea per l’inserimento del cavo telefonico sulla tratta Tiera 

– Potenza S. Maria; 

5) Si chiede di fornire le quantità richiamate a pag. 11/34 del Capitolato Generale e pag. 4/13 

del disciplinare di gara; 

6) Si chiede di indicare quali sono le tariffe utilizzate per la determinazione delle voci a corpo e 

per le eventuali varianti in corso d’opera considerato che il computo metrico non risulta 

allegato ai documenti di gara; 

7) Si chiede di chiarire la responsabilità in caso di ritardo per il rilascio delle autorizzazioni e 

garanzie di enti non dipendenti dall’appaltatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTA QUESITO N. 15 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa che: 

1. I piano cunicoli dei nuovi impianti ACEI e della telefonia non fanno parte della 

documentazione di gara. 

2. I piano cunicoli degli impianti ACEI esistenti non fanno parte della documentazione di 

gara. 

3. Le planimetrie dei locali nei quali dover allocare gli impianti tecnologici non fanno 

parte della documentazione di gara. Ad ogni buon conto, per quanto attiene l’allocazione delle 

apparecchiature necessarie alla realizzazione degli impianti, si ritiene opportuno che la 

spettabile società in indirizzo effettui un sopralluogo, da concordare con lo scrivente nei tempi 

e nelle modalità, finalizzato alla quantificazione di eventuali oneri occorrenti per 

l’adeguamento dei locali. 

4. La gara di cui trattasi non prevede, al momento, la realizzazione dell’impianto ACEI di 

Avigliano, né del CTC e degli impianti di telefonia sulla tratta Avigliano L. – Potenza S. 

Maria. 

5. L’indicazione delle quantità relative ai materiali di piazzale, ai lavori di piazzale, agli 

armadi relè e a tutte le rimanenti voci contenute nel file “analisi prezzi.xls” costituisce un 

requisito essenziale per una redazione corretta e qualitativamente significativa del progetto 

esecutivo. Ad ogni buon conto, ai fini di una puntuale quantificazione dei materiali occorrenti 

alla realizzazione degli interventi oggetto dell’appalto, si ritiene opportuno che la spettabile 

società in indirizzo effettui un sopralluogo concordandone con lo scrivente tempi e modalità. 

6. Le voci a corpo presenti nel disciplinare di gara tengono in conto l’adeguamento delle 

“Tariffe dei prezzi “SS” per gli impianti di sicurezza e segnalamento” da parte di RFI, 

approvato con Delibera n.°2/2008 (prot. RFI - DTC\A0011\A\2008\0010226 del 25/07/2008), 

che ha causato una rivalutazione dei computi metrici e del quadro economico. 

7. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 

tutti i permessi necessari; inoltre deve seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 

quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. 

 

 



 

QUESITO N. 16 

 

1. Lo "schema di contratto" all'art. 2 a pag. 5, riporta che 'Costituiscono, altresì, parte integrante del 

presente contratto, la documentazione amministrativa, l'offerta economica" l'offerta tecnica e le 

dichiarazioni a esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente. 

SI chiede cortesemente di confermare che l'offerta tecnica non è richiesta nei documenti da allegare 

alla gara.  

2. Lo “schema di contratto" all'art. 7 “pagamenti” a pag. 10, riporta cha "Fino al raggiungimento del 

90% dell'importo complessivo di contratto, ì pagamenti avverranno per stati di avanzamento, 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso 

d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della 

ritenuta a norma dell'art. 7 del Capitolato Generale, un importo non inferiore al 30% (trenta per 

cento) dell'Importo contrattuale complessivo, ovvero dei distinti interventi principali di cui sopra in 

caso di contabilizzazione separata”. Invece il "capitolato generale di appalto" all’art. 21 a pag. 27 

parla di importi non inferiori a € 500.000. Si chiede cortesemente di confermare quale delle due 

modalità di salizzazione deve essere da noi considerata valida e indicare cortesemente quali sono "i 

distinti interventi principali” in caso di contabilizzazione separata; Inoltre nello schema di contratto 

si parla di pagamenti a 90 gg. d.f.f.m. mentre nel capitolato generale di appalto si parla di pagamenti 

a 120gg d.f.f.m., si chiede cortesemente di confermare quale delle due modalità deve essere da noi 

considerata valida.  

3. Lo "schema di contratto” all'art. 20 a pag. 19 riporta che "ogni ritardo verrà convenzionalmente 

penalizzato di euro 70,00 ogni Cinque minuti Indivisibili" mentre nel "capitolato generale di 

appalto" all'art. 25 pag. 32 si parla di “€ 50 per ogni minuto di ritardo riscontrato sul treno che 

chiude l'interruzione". Si chiede cortesemente di specificare quale tra i due articoli debba essere 

considerato valido.  

4.Con riferimento al “capitolato generale di appalto” art. 10, art. 14, art. 16, art. 25 ed allo "schema 

di contratto” art. 12, art. 20 si chiede di confermare che l'ammontare complessivo di tutte le penali 

dovute dall'appaltatore al committente non potrà superare il 10% del prezzo appaltato.  

5.Si chiede cortesemente di specificare se il “capitolato generale di appalto” debba considerarsi 

prevalente rispetto allo “schema di contratto” o viceversa. 



6.Il "capitolato generale di appalto" all' art. 24 pag. 30, riporta che "nel caso di Inattività del CTC 

e/o mancato funzionamento di parte degli impianti costituenti l'opera di durata complessivamente 

superiore di 24 ore derivante dal verificarsi di vizi, difetti, difformità, mancanza di qualità, 

anormalità di funzionamento e/o cattivo funzionamento, verificatosi nel periodo di garanzia, tale 

periodo sarà aumentato di un anno". SI chiede cortesemente di confermare che l'estensione del 

periodo di garanzia di un anno si applica una sola volta anche nel caso di più inattività ciascuna 

complessivamente superiore alle 24 ore ovvero questa estensione del periodo di garanzia non 

supererà un anno oltre i due anni di garanzia base. 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 16 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. L’offerta tecnica non fa parte dei documenti da allegare alla gara. 

2. La modalità di emissione degli stati di avanzamento lavori e, più in generale, lo 

schema di pagamento, saranno disciplinati come di seguito. 

Per i tre interventi finanziati con i fondi di cui alla legge 297/78 Regione Puglia 

(automazione P.L. di linea km 14+545 linea Bari – Matera, realizzazione 

modifiche ACEI di Bari Scalo, automazione PP.LL. di linea km 66+695 e km 

67+528 linea Bari – Matera), si procederà in ossequio a quanto previsto dall’art. 

4 dell’Accordo di Programma tra Regione Puglia e FAL: 

” – prima somministrazione del 20% in sede di approvazione del progetto come 

sopra indicato; 

  –  ulteriori tre somministrazioni nella misura del 20% sulla base di apposita 

istanza di accreditamento corredata della dichiarazione del Responsabile del 

Procedimento di utilizzo di non meno dell’80% della precedente erogazione 



e previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento delle opere 

e spese ammissibili effettivamente sostenute per l’intervento finanziato con 

relativa documentazione giustificativa quietanzata nei modi di legge; 

– ulteriore somministrazione del 15% allo stato finale dei lavori nonché della 

rendicontazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento ai sensi 

dell’art. 173 D.P.R. 554/99; 

– saldo residuo del 5% del finanziamento ad intervenuto espletamento del 

collaudo tecnico amministrativo e del collaudo definitivo di cui all’art. 5, c. 

5, del D.P.R. 753/80. Detto saldo residuo può essere svincolato previa 

presentazione di polizza fideiussoria assicurativa di pari importo.” 

Per l’intervento finanziato con i fondi di cui alla legge 297/78 Regione Basilicata 

(ACEI Venusio), si procederà secondo quanto stabilito dall’art. 4 dell’Accordo di 

Programma tra Regione Basilicata e FAL: 

“A seguito della trasmissione del progetto esecutivo da parte della Società, il 

Dirigente dell’Ufficio Trasporti, previa acquisizione del nulla osta ex art. 3 del 

DPR 753/80 da parte dell’USTIF, secondo quanto previsto dal D.M. 918 del 

22/09/2003, procede con l’emissione del provvedimento definitivo di 

approvazione dell’intervento. 

Conseguentemente all’approvazione del progetto, il Dirigente dell’Ufficio 

regionale competente provvederà alla formale concessione del finanziamento, 

con esclusione dell’IVA, che sarà erogato così come di seguito indicato: 

1. Accordo del 20% all’inizio dei lavori, previa acquisizione del verbale di 

consegna delle opere e di certificazione del responsabile del procedimento 

dalla quale risulti l’effettivo inizio dei lavori; 

2. acconto del 35% sulla base di uno stato di avanzamento lavori e di una 

certificazione del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori 

dai quali risulti la rendicontazione di una spesa sostenuta pari ad almeno il 

40% del costo dell’intervento al netto del ribasso d’asta e previa verifica 



tecnico – amministrativa degli atti ed acquisizione di relativa certificazione 

da parte dell’USTIF; 

3. ulteriore acconto del 35% sulla base di uno stato di avanzamento lavori e di 

una certificazione del Responsabile del Procedimento e della Direzione 

Lavori dai quali risulti la rendicontazione di una spesa sostenuta pari ad 

almeno l’80% del costo dell’intervento al netto del ribasso d’asta e previa 

verifica tecnico – amministrativa degli atti ed acquisizione di relativa 

certificazione da parte dell’USTIF; 

4. saldo finale del 10%, previo accertamento dell’ultimazione dei lavori e 

l’acquisizione degli atti e degli elaborati di contabilità finale e degli atti di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione degli interventi realizzati”. 

Infine, per i rimanenti interventi, finanziati con i fondi di cui alla Legge 27 

dicembre 2006 n.° 296, art. 1, comma 1038, l’erogazione finanziaria avverrà 

secondo le modalità stabilite dall’art. 10 della convenzione stipulata tra Ministero 

dei Trasporti – Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e 

Ferrovie Appulo Lucane: 

a) “10% (dieci per cento) del costo dell’intervento alla registrazione della 

convenzione stipulata; 

b) 10% (dieci per cento) alla stipula dei contratti tra azienda beneficiaria 

ed esecutori delle opere; 

c) 80% (ottanta per cento) sulla base dei S.A.L., con recupero delle quote 

di anticipazione. 

L’erogazione dell’anticipazione di cui al punto a) avverrà a seguito della 

registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione. 

L’erogazione dell’anticipazione di cui al punto b) per le società avverrà a 

seguito della presentazione della documentazione attestante l’avvenuta stipula 

del contratto. 

.... 

L’erogazione sulla base dei S.A.L. di cui al punto c) sarà effettuata entro 90 

giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’Azienda beneficiaria, 

contenente la dimostrazione dell’avvenuto utilizzo di almeno il 50% 

dell’anticipazione erogata ai sensi dei punti a) e b). 



3. Deve essere considerato valido l’art. 25 del Capitolato Generale di Appalto, che, 

a pagina 32 recita “€ 50 per ogni minuto di ritardo riscontrato sul treno che 

chiude l’interruzione”. 

4. L’ammontare complessivo di tutte le penali dovute dall’appaltatore al 

committente non potrà superare il 10% del prezzo appaltato. 

5. Il Capitolato Generale di Appalto deve essere considerato prevalente rispetto allo 

schema di contratto. 

6. L’estensione del periodo di garanzia di un anno si applica una sola volta anche 

nel caso di più inattività ciascuna superiore alle 24 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 17 

 

Dall’esame del file zip. “schede da compilare” allegato al bando di gara risultano le seguenti 

anomalie relative al file xls “analisi prezzi”: 

1. Manca la scheda analisi del lavoro “impianto di telefonia tratta Tiera – Potenza S. Maria”; 

2. sono presenti due differnti schede analisi riferite allo stesso lavoro “fornitura e posa cavo a f.o. 

tratta Bari – Matera e Altamura – gravina”. 

Si prega di voler rendere disponibile il file della scheda analisi mancante e indicare quali dei files 

relativi al punto 2 debba essere utilizzato per la compilazione relativa all’offerta di gara. 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 17 

 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. L’impianti di telefonia tratta Tiera – Potenza Santa Maria non fa parte dello scopo dei lavori. 

2. La scheda da prendere a riferimento è quella “32 FO BA-MT-GR-2008”, il cui titolo è 

“Fornitura e posa in opera cavo a fibre ottiche linea Bari-Matera e tratta Altamura-Gravina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 18 

1. A pag. 11 del disciplinare di gara riporta “l’offerta economica e le relative giustificazioni di 

cui al presente paragrafo II.B) dovranno essere sottoscritte in ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente.” Per paragrafo II,B si intende il documento analisi prezzi 

inserito nei documenti di gara? 

2. Si chiede se è possibile integrare, aggiungendo voci di tariffa, il documento analisi prezzi 

inserito nei documenti di gara. 

3. Al fine di permetterci una migliore valutazione economica, si chiede di farci pervenire i testi 

dei quesiti posti dai nostri concorrenti e le relative Vs. risposte, pur mantenendo l’anonimato 

dei concorrenti stessi. 

Inoltre a seguito del sopralluogo sulla linea, formuliamo i seguenti quesiti: 

4. Si chiede conferma ufficiale che nello scopo di fornitura non rientri la fornitura e posa di 

cavo telefonico principale a 20 coppie da Venusio a Matera Sud come da paragrafo 2.2.1 del 

capitolato speciale. 

5.  Si chiede conferma ufficiale che nello scopo di fornitura non sia previsto quanto indicato al 

paragrafo 2.2.2 del capitolato speciale (tratta Tiera-Potenza S.Maria). 

6. Si chiede conferma ufficiale che nello scopo di fornitura non sia più previsto l’impianto di 

telecomando della stazione di Avigliano Lucania, attualmente indicato al paragrafo 2.3.4 del 

capitolato speciale. 

7. Si chiede conferma che nello scopo di fornitura non sia previsto alcun tipo di telefonia 

selettiva (circuito DCO). In caso contrario si richiede specifica tecnica di applicazione della 

medesima. 

8. Si chiede conferma ufficiale che al PL 46 e PL 47 adiacenti alla stazione di Altamura sia 

sezionato il cavo telefonico principale a 20 coppie. 

9. Si chiede conferma ufficiale che tra la stazione di Altamura e i PL 46 e PL 47 ci siano 

coppie libere del cavo principale al fine di assegnarle alla remotizzazione delle immagini del 

sistema TVcc previsto a copertura dei PL. 

10. Si richiede conferma che per la linea Bari-Matera, le modifiche ai PL 14+545, 46+859, 

47+430 sono oggetto di fornitura, diversamente da quanto enunciato nel capitolato speciale 

paragrafo 2.1.3.14. 

11. Per la stazione di Altamura si chiede conferma che le modifiche all’apparato ACEI secondo 

lo schematico riportato nel file ALTAMURA0201A3F.DWG siano oggetto di fornitura.  



Infine al fine di poter effettuare una corretta costificazione chiediamo: 

 Planimetrie dei locali di stazione e fermata all’interno dei quali dovranno essere 

alloggiate le apparecchiature oggetto di fornitura (locali tecnologici ecc.). 

 Piani cunicoli delle stazioni e della linea. 

In considerazione di quanto sopra esposto e della conseguente complessità dell’offerta tecnico-

economica e del tempo a disposizione per svilupparla, con la presente si richiede un’ulteriore 

proroga di 20 giorni rispetto al termine di presentazione, allo stato previsto al 9 febbraio 2010.  

 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 18 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Per paragrafo II.B si intende sia lo “Schema di offerta economica” sia il documento “Analisi 

prezzi” facenti parte dei documenti di gara. 

2. L’indicazione delle quantità relative ai materiali di piazzale, ai lavori di piazzale, agli armadi 

relè e a tutte le voci contenute nel file “analisi prezzi.xls” costituisce un requisito essenziale 

per una redazione corretta e qualitativamente significativa del progetto esecutivo. Ad ogni 

buon conto, ai fini di una puntuale quantificazione dei materiali occorrenti alla realizzazione 

degli interventi oggetto dell’appalto, si ritiene opportuno che la spettabile società in indirizzo 

effettui un sopralluogo, concordando con lo scrivente tempi e modalità. 

3. I quesiti posti dagli offerenti e le risposte fornite saranno pubblicati, in forma anonima, sul 

sito www.fal-srl.it. 

4. Il cavo a 20 cp è escluso dallo scopo dei lavori. 

5. I lavori di cui al punto 2.2.2. del Capitolato Speciale non sono compresi nello scopo dei 

lavori. 

6. I lavori di cui al punto 2.3.4. del Capitolato Speciale non sono compresi nello scopo dei 

lavori. 

7. La telefonia DCO non è stata inserita nello scopo della fornitura 

http://www.fal-srl.it/


8. Il cavo a 20 cp esistente è sezionato in prossimità dei P.L. ubicati alle progr. km 46+859 e km 

47+430. 

9. Nel cavo di cui al punto precedente sono presenti 2 cp disponibili. 

10. L’automazione del PL ubicato alla progr. km 14+545 e le modifiche ai PP.LL. di km 46+859 

e 47+430 sono comprese nello scopo dei lavori. 

11. Le modifiche all’impianto ACEI di Altamura sono comprese nello scopo dei lavori. 

Non sono previste, nella documentazione di gara, ulteriori planimetrie di locali destinati 

all’alloggiamento delle apparecchiature oggetto dei lavori e ulteriori piani cunicoli. 

Allo stato non sono previste ulteriori proroghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 19 

1) Nelle stazioni di Matera Villa Longo e Matera Sud/Centrale, richiediamo cortesemente la 

natura precisa delle eventuali opere di armamento richieste; 

2) Per i locali di Bari Centrale, vorremmo sapere dove inserire le apparecchiature del posto 

centrale del CTC; 

3) Per i locali delle stazioni di Venusto/Matera Villa Longo e Matera Sud/Centrale, ci occorrono, 

se possibile, i disegni quotati dei locali per sviluppare una progettazione di disposizione delle 

apparecchiature; 

4) Punto III.1.2) del bando di gara “principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia”: è richiesta una specifica dichiarazione in 

cui si citi questa clausola? 

5) Sono richieste copie dei bilanci e/o di certificati di buona esecuzione di lavori, rientranti nella 

categoria OS9, a comprova dei punti III.2.2) e III.2.3.1) del bando di gara? 

6) Nel disciplinare di gara sono richieste le giustificazioni di cui all’art.87, comma 2 del D.Lgs. 

163/2006; il comma 1 di tale articolo, però, precisa che “quando un’offerta appaia 

anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, 

in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative 

agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88. 

All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio”. In 

relazione a quanto sopra citato, si richiede di confermare che eventuali schede giustificative 

verranno richieste in caso di offerta anormalmente bassa e che in fase di presentazione 

dell’offerta siano da considerare sufficienti le schede di analisi dei prezzi allegate al bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTA QUESITO N. 19 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Nelle stazioni di Matera Villa Longo e Matera Sud non sono previste opere a carico 

dell’appaltatore, se non l’installazione di casse di manovra e c.d.b.. 

2. Non sono previste, nella documentazione di gara, ulteriori planimetrie di locali destinati 

all’alloggiamento delle apparecchiature oggetto dei lavori. 

3. Vedi punto precedente. 

4. Si conferma che l’offerente, in sede di offerta, deve dichiarare l’ accettazione della clausola di 

cui al punto III.1.2 del Bando di Gara, che, a tal fine, deve essere inserita nella “Busta B 

Offerta Economica”. 

5. A comprova del possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3.1 del bando di gara, è 

necessario produrre copie dei bilanci e/o certificati di buona esecuzione di lavori. 

6. per quanto attiene il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 

basse, si applica l’art. 88 del D. Lgs. 163.2006, così come modificato dal D. Lgs. 152/2008 e 

dalla Legge 102/2009. Resta confermato che eventuali schede giustificative dell’offerta 

saranno richieste in fase di aggiudicazione provvisoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 20 

1) Si segnala che a causa di un blocco dovuto al non perfezionamento da parte vostra della 

procedura, non risulta possibile effettuare online  né il versamento della contribuzione 

all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui al punto 4 del disciplinare di gara, né la 

comunicazione degli estremi del bollettino postale per ottenere l’autocertificazione da parte 

del servizio riscossione contributi. Si chiede pertanto conferma che non sia motivo di 

esclusione dalla gara la presentazione della sola ricevuta del bollettino postale attestante il 

pagamento del CIG, senza l’attestazione della registrazione degli estremi sul sito. 

2) In merito al punto III.3.1) del bando di gara, si richiede cortesemente di chiarire se sia 

sufficiente, ai fini dell’ammissione/aggiudicazione, una dichiarazione in cui si indichi uno o 

più progettisti secondo quanto specificato dal bando e la presentazione dei relativi curriculum. 

 

 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 20 

 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Si conferma che la presentazione della sola ricevuta del bollettino postale attestante il 

pagamento del CIG non è causa di esclusione, anche  senza l’attestazione della registrazione 

degli estremi sul sito. 

2. In esito al punto III.3.1) del bando di gara, è sufficiente l’indicazione di uno o più progettisti, 

secondo quanto specificato dal bando di gara, con la presentazione dei relativi curriculum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 21 

 

 

1) Incongruenza documentale tra disciplinare e capitolato: il disciplinare, a pag. 4, parla di una 

modifica dell’impianto ACEI di Altamura, che non è citato sul capitolato generale, in cui si 

parla, invece, di un impianto ACEI di Avigliano con telecomando. 

2) Incongruenza documentale tra disciplinare e capitolato: sul capitolato generale manca 

l’impianto di automazione PL sulla tratta Bari-Matera al Km 14, che è citato invece sul 

disciplinare a pag. 4. 

3) Incongruenza documentale tra disciplinare e capitolato: la fornitura e posa in opera della 

fibra ottica citata nel disciplinare alla pag. 4 del disciplinare non è citata sul capitolato. 

4) Incongruenza documentale tra disciplinare e capitolato: l’impianto di telefonia tratta Tiera-

Potenza Santa Maria citato sul disciplinare non è citato sul capitolato. 

5) Incongruenza documentale relativa ai prezzi tra disciplinare, bando e capitolato: l’importo 

totale a base d’asta del disciplinare e del bando, differisce da quello del capitolato. 

6) Incongruenza documentale relativa ai prezzi tra disciplinare e capitolato: prezzi a corpo 

delle macrovoci del disciplinare diversi dal capitolato generale. 

7) Documentazione amministrativa: i documenti comprovanti l’idoneità tecnico-economiche 

dell’impresa a svolgere i lavori secondo quanto espresso sul bando non sono menzionati sul 

disciplinare!→ BISOGNA allegare documentazione comprovante nella busta A “documenti 

amministrativi”. 

8) Documentazione tecnica: manca la documentazione tecnica relativa agli impianti di telefonia. 

9) Documentazione tecnica: manca la documentazione tecnica relativa agli impianti 

“Realizzazione sistema supporto trasmissivo in fibra ottica linea Bari-Matera. 

10) Documentazione tecnica: manca la documentazione relativa agli impianti IS, in particolare: - 

piani cunicoli – disposizioni apparecchiature armadi – layout locali – piano cavi. 

11) Specifiche tecniche: nel file “analisi prezzi” sono richiamate delle voci non ricadenti nelle   

tariffe tradizionali RFI (tipo off. 190/2008 segnali a fuoco di colore); mancano i riferimenti e 

specifiche tecniche relative. 



12) Incongruenza importi progettazione sul disciplinare: la somma degli importi di 

progettazione nel disciplinare a pag. 4/13, è inferiore a quella riportata a pag. 3/13 del 

disciplinare stesso.  

13) .a Incongruenza documentale tra disciplinare e bando: sul bando a pag. 3 è riportata la 

“realizzazione impianto CTC linea Avigliano L.-Potenza Inferiore Scalo”, che non compare 

come oggetto dei lavori sul disciplinare (pag. 4/13). 

13).b Incongruenza documentale tra disciplinare e bando: se la “realizzazione impianto CTC 

linea Avigliano L.-Potenza Inferire Scalo”, riportato sul bando a pag. 3, è da realizzare, di quanto è 

l’importo a corpo a base d’asta? 

14) Offerta economica: non è specificato sul disciplinare, se come giustificativo è necessario 

compilare il file “analisi prezzi” ed inserirlo nella busta “B offerta economica”, oppure il “form” dei 

singoli giustificativi è a discrezione dell’impresa ? 

15) Offerta economica parte seconda: non è chiaro sul disciplinare se le macrovoci da inserire 

sono quelle elencate a pag. 4/13 del disciplinare stesso, oppure sono le voci a corpo richiamate sul 

capitolato da VC01 a VC10 (che comunque differiscono come oggetto contrattuale da quelle del 

disciplinare). 

16) Incongruenza documentale tra capitolato e bando (durata lavori appalto): non tutte le 

tempistiche delle singole voci a corpo tra il bando ed il capitolato corrispondono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RISPOSTA QUESITO N. 21 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. le modifiche all’impianto ACEI di Altamura fanno parte dello scopo 

dei lavori; la realizzazione dell’impianto ACEI di Avigliano L. e del 

telecomando non fa parte dello scopo dei lavori. 

2. L’automazione del P.L. ubicato alla progr. km 14+545 della linea Bari 

– Matera fa parte dello scopo dei lavori. 

3. La fornitura e posa in opera della fibra ottica citata a pag. 4 del 

disciplinare fa parte dello scopo dei lavori. 

4. L’impianto di telefonia relativo alla tratta Tiera – Potenza Santa Maria 

non fa parte dello scopo dei lavori. 

5. L’importo totale a base d’asta da prendere a riferimento è quello 

presente nel bando e nel disciplinare. 

6. Per quanto riguarda i prezzi, le macro voci da prendere a riferimento 

sono quelle del disciplinare. 

7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 

tecnico – economica può essere inserita nella Busta A. 

8. Il sistema telefonico AS 100 di tipo selettivo, realizzato per le allora 

Ferrovie Calabro Lucane della Bellomo Lino S.p.A., è composto da più 

circuiti telefonici indipendenti suddivisi in tratte tra loro separate. L’impianto 

prevede la possibilità di connettere tra loro le tratte e i circuiti, con 

disconnessione automatica. 

Il sistema selettivo di chiamate AS 100 prevede che tutti i telefoni (di 

stazione o di linea) siano rigidamente derivati dal supporto fisico a cui 

corrisponde un proprio distinto circuito. 

Per questo motivo la conversazione può svolgersi sia tra due distinti utenti 

che tra più utenti contemporaneamente. Il supporto fisico è costituito da cavi 

telefonici del tipo 20 coppie carta aria 9/10 e in minima parte da 10 coppie 

plastico, con coppie pupinizzate con carica di 140 mH e capacità lineare di 33 

o 38,5 nF/Km, posato lungo linea nelle seguenti tipologie di posa: 



 canalina metallica zancata o su picchetti; 

 cunicolo affiorante in c.a. a doppia gola; 

 interrata in canalina con coperchio in c.a. a profondità di circa 

40 cm dal piano di calpestio. In prossimità di attraversamenti di 

PP.LL. a profondità di 80 cm, dalla generatrice superiore del tubo; 

 ammarata a pareti (gallerie) in canalina in pvc con coperchio; 

 nei piazzali di stazione in polifore Ø 100. 

I circuiti in servizio sono: 

a. Bari – Matera; 

b. Bari – Potenza; 

c. Bari – Gravina; 

d. linea passaggi a livello sino a Palo del Colle; 

e. chiamata a batteria locale tra Bari Scalo e Bari Centrale e tra 

Altamura e Gravina. 

9. Per quanto riguarda le specifiche di fornitura e attestazione del cavo 

ottico, il riferimento è alle specifiche tecniche di Rete Ferroviaria italiana. Le 

stazioni che dovranno essere servite dal cavo in fibra ottica sono: 

a. Bari Centrale; 

b. Bari Scalo; 

c. Modugno; 

d. Palo del Colle 

e. Binetto; 

f. Grumo Appula; 

g. Toritto; 

h. Mellitto; 

i. Pescariello; 

j. Altamura; 

k. Gravina; 

l. Marinella; 

m. Venusio; 

n. Matera Villa Longo; 



o. Matera Centrale – Matera Sud. 

10. I files relativi a piani cunicoli, disposizione delle apparecchiature negli 

armadi, layout locali e piano cavi non fanno parte della documentazione di 

gara. 

11.  In allegato alla presente si allegano le specifiche tecniche dei segnali 

luminosi a fuco colore utilizzati dalle FAL. 

12. Il corrispettivo della progettazione da utilizzare è quello di € 

76.623,75 presente nel Bando di gara. 

13. a. L’impianto CTC della linea Avigliano Lucania – Potenza Inferiore 

Scalo non è incluso nello scopo dei lavori. 

13. b. Vedi punto precedente. 

14. E’ preferibile compilare il file “analisi prezzi” e inserirlo nella busta B 

“Offerta economica”. Ad ogni buon conto, anche qualora sia previsto che le 

analisi dei prezzi siano compilate sui moduli forniti dalla stazione appaltante, 

non può essere esclusa l’offerta di un concorrente che, pur non avendo 

compilato le analisi prezzi sugli stessi moduli, ha comunque utilizzato lo 

schema di analisi fornito dall’amministrazione, apportando limitate 

modifiche inidonee ad alterarne la struttura complessiva (Tar sardegna, sez. I, 

12 gennaio 2007, n. 23). 

15. Le macro voci da inserire sono quelle presenti sul disciplinare. 

16. Le tempistiche da prendere a riferimento sono quelle del Bando di 

Gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 22 

1) L’art. 2.3.10 del capitolato speciale di appalto fa riferimento ad opere murarie per 

l’adeguamento dei locali che ospiteranno il posto Centrale del CTC di Bari. Al fine di permetterci di 

quantificare tali opere, vi chiediamo cortesemente di mettere a disposizione le planimetrie dei 

suddetti locali con l’indicazione dei lavori da effettuare. 

2) L’art. 2.3.10 del capitolato speciale di appalto fa riferimento anche ai lavori di 

canalizzazione da realizzare all’interno degli archi e dei locali del CTC fino ai pozzetti di piazzale 

di Bari C. e di Potenza Inferiore Scalo. Poiché con vostra lettera n. DE/12297 del 30/11/2009 ci è 

stato comunicato al punto n. 2 che i lavori relativi alla linea Avigliano L. – Potenza Inferiore Scalo 

non fanno più parte dell’oggetto del presente appalto, chiediamo cortesemente di confermare che le 

canalizzazioni dal CTC di Bari fino alla stazione di Potenza Inferiore Scalo non sono da realizzare e 

quindi da non quotare nell’offerta relativa alla gara in oggetto. 

3)  Con riferimento alla domanda n. 1 della presente lettera in attesa di una vostra risposta in 

merito, chiediamo cortesemente di prorogare di almeno 30 giorni la data di sottomissione 

dell’offerta in modo da permetterci, una volta ricevuto le planimetrie dei locali, di avere il tempo 

necessario per ottenere una quotazione per le suddette opere murarie. 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 22 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata, si precisa quanto segue: 

1. Non sono previste, nella documentazione di gara, ulteriori planimetrie di locali destinati 

all’alloggiamento delle apparecchiature oggetto dei lavori. 

2. Si conferma che le canalizzazioni dal posto centrale del CTC di Bari fino alla stazione di 

Gravina sono incluse nello scopo dei lavori, mentre non sono incluse nello scopo dei lavori le 

canalizzazioni da Gravina alla stazione di Avigliano L. e le canalizzazioni da Avigliano L. a 

Potenza Inferiore Scalo. 

3. Allo stato non sono previste ulteriori proroghe. 

 

 

 

 



QUESITO N. 23 

1) Nel disciplinare di gara a pag. 4 vengono descritti i lavori da realizzare con i relativi 

importi a corpo che però non corrispondono con quanto descritto nel capitolato generale di 

appalto da pag. 7 a pag. 9. 

2) Il computo dato nei documenti ufficiali non contiene le quantità, è un errore di stampa o è 

voluto dal committente. 

3) Non esiste l’elenco dei documenti tecnici allegati al contratto a cui fanno riferimento alcune 

voci a corpo riportate nel “capitolato generale di appalto”- rif. Art. 3. 

4) Nel “capitolato generale di appalto” – rif. Art. 3 e nel capitolato speciale di appalto 

mancano rispettivamente sia i riferimenti dei corrispettivi a corpo sia quelli tecnici da riferire 

al sistema trasmissivo in fibra ottica BA/MT ed all’impianto di telecomunicazioni tratta 

Avigliano-Tiera, impianti che sia il bando di gara che il disciplinare di gara includono 

nell’oggetto di lavori e quindi del prezzo a corpo. 

5) Nei documenti tecnici (disegni e capitolato tecnico) scaricati dal sito non c’è traccia di 

quelli relativi alle opere necessarie per la realizzazione degli impianti di telefonia nelle tratte 

Venusto-Matera S.e Avigliano L.-Potenza S.Maria né di quelli relativi al sistema supporto 

trasmissivo a F.O. sulla linea Bari-Matera- esiste solo un grafico di utilizzazione del cavo a 20 

cp nella tratta Venusto-Matera, sicuramente non idonea alla valutazione delle lavorazioni da 

effettuare ed alla formulazione di un prezzo a corpo. 

6) Nella tabella del disciplinare di gara dove sono riepilogati gli importi manca quello relativo 

all’impianto di telefonia tratta Avigliano L. – Tiera, impianto richiesto su bando di gara. 

7) Nei documenti di gara “schede da compilare” bisogna compilare il documento analisi 

prezzi sia nelle quantità che nei prezzi, ci sono però le voci di capitolato già inserite con 

tariffe antecedenti al 2008. E’ a nostro carico sostituire le voci con la tariffa 2008 ed 

integrarlo con eventuali voci mancanti? 

8) Nella perizia da compilare vi è una sezione relativa a fornitura e posa per opere murarie ed 

interventi di canalizzazione, da quali documenti tecnici si evincono siti e lavori da effettuare. 

 

 

 

 

 



RISPOSTA QUESITO N. 23 

 

In esito alla richiesta di chiarimenti testé specificata,si precisa quanto segue: 

1. Si ribadisce quanto già affermato con nostra nota DE/13040 del 17 dicembre 2009. 

2. L’indicazione delle quantità relative ai materiali di piazzale, ai lavori di piazzale, agli armadi 

relé e a tutte le voci contenute nel file “analisi prezzi.xls” costituisce un requisito essenziale per 

una redazione corretta e qualitativamente significativa del progetto esecutivo. 

3. Non sono disponibili ulteriori documenti tecnici in aggiunta a quelli resi disponibili sul sito 

www.fal-srl.it. 

4. La gara di cui trattasi non prevede, al momento, la realizzazione dell’impianto ACEI di 

Avigliano, né del CTC e degli impianti di telefonia sulla tratta Avigliano L. – Potenza S. Maria. 

5. Vedi punto 3. 

6. Vedi punto 4. 

7. Le voci da compilare nel file “analisi prezzi” non possono essere modificate con sostituzione 

di voci e/o integrazioni con voci mancanti. 

8. Vedi Punto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


